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Kretingos rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus
2021 m. spalio      d. įsakymu Nr.

(Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties pavyzdinė (standartinė) forma)

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SUTARTIS

___________ Nr. _____
                                                                                            (data)
Iniciatorius___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
(statytojo (vystytojo) pavadinimas, fizinio asmens atveju – vardas ir pavardė, fizinio ar juridinio asmens kodas, buveinės ar gyvenamosios vietos adresas)
(toliau – Iniciatorius), atstovaujamas pagal _______________________________________ir
					(bendrovės įstatus, akcininkų sprendimą, įgaliojimą)
Organizatorius Kretingos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188715222, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 29A, Kretinga, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau – Organizatorius), atstovaujama Organizatoriaus direktoriaus __________________________, veikiančio pagal nuostatus ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d sprendimą Nr. T2-8 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus paskyrimo“ ir
Valdytojas____________________________________________________________________ (savivaldybės infrastruktūros valdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas) 
(toliau – (konkretaus valdytojo pavadinimas, jei daugiau nei vienas valdytojas) arba Valdytojas), veikiantis pagal __________________________________
(teisės aktą, įstatus ar kitą dokumentą)

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o kartu Šalys, 

Atsižvelgdamos į tai, kad:
a) Iniciatorius siekia statyti_______________________, adresu _____________________ 
					(nurodomas objektas)
(toliau – Iniciatoriaus statiniai), kurio (-ų) aptarnavimui yra reikalinga įrengti savivaldybės infrastruktūrą;
b) Iki šios Sutarties sudarymo Iniciatoriui buvo pateikti ir / ar Iniciatorius parengė _________;
									(išvardijami dokumentai)
c) 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (toliau – Įstatymas), numatantis savivaldybių infrastruktūros plėtrą, jos planavimą, įgyvendinimą bei asmenų, inicijuojančių ir įgyvendinančių minėtos infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį, teisę gauti kompensaciją už jos įrengimą;
d) Iniciatorius, vadovaudamasis Įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, pateikė Organizatoriui pasiūlymą dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo;
e) Šalys siekia sudaryti savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį pagal Įstatymo 8 straipsnį ir susitarti dėl kompensavimo už Iniciatoriaus įrengtą savivaldybės infrastruktūrą pagal Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Kompensavimo tvarkos aprašas).

Šalys susitarė ir sudarė šią savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

1. Sutartis sudaroma dėl šios savivaldybės inžinerinės infrastruktūros: (i) _______________, (ii) ________________  
(išvardijama konkreti savivaldybės infrastruktūra)
(toliau – Savivaldybės infrastruktūra), atliekant žemiau nurodytus įrengimo darbus Kretingos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).
2. Pagal šią Sutartį Iniciatorius įsipareigoja savo lėšomis, rizika ir nustatytais terminais atlikti šiuos Savivaldybės infrastruktūros projektavimo, statybos ir / ar įrengimo darbus (toliau – Darbai):
2.1. atlikti Savivaldybės infrastruktūros projektavimo darbus, t. y. parengti įstatymuose, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytos sudėties projektinę dokumentaciją, ją suderinti su atsakingomis institucijomis, atlikti visas reikalingas ekspertizes, gauti statybą leidžiantį dokumentą / dokumentus (taikoma, jeigu iki Sutarties sudarymo nėra atlikti projektavimo darbai);
2.2. pastatyti / įrengti ___________________________________________________, kurie perduodami Organizatoriui;
2.3. pastatyti / įrengti ___________________________________________________, kurie perduodami Valdytojui.
3. Savivaldybės infrastruktūros darbų apimtis yra numatyta šios Sutarties prieduose, detalizuojančiuose kiekvieno Savivaldybės infrastruktūros objekto techninius parametrus ir duomenis.
4. Organizatorius ir Valdytojas teritorijoje ir objektuose, kuriuose Iniciatorius vykdys Darbus, paveda Iniciatoriui vykdyti statytojo (vystytojo) pareigas ir teises, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose ir įsipareigoja bendradarbiauti su Iniciatoriumi, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų išduoti visi būtini leidimai, sutikimai ir suderinimai, kad Iniciatorius pagal Sutartį galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
5. Iniciatorius įsipareigoja pats savo jėgomis arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis savo lėšomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe įgyvendinti Sutartyje numatytus Darbus ir sukurtą Darbų rezultatą (Savivaldybės infrastruktūrą) įregistruoti ir perduoti Sutartyje nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

6. Pagal šią Sutartį Darbai atliekami ir Savivaldybės infrastruktūra perduodama Organizatoriui ir (ar) Valdytojui iki Iniciatoriaus statinių statybos užbaigimo (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo) dienos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo šios Sutarties pasirašymo dienos.
7. Sutarties Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą Sutarties Šalių sutarimu, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių.
8. Darbų atlikimo kalendorinis grafikas: __________________________________.
(Organizatoriui prašant, pridedamas priedas – Darbų atlikimo kalendorinis grafikas arba detalizuojami tarpiniai terminai).

III SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

9. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nustatoma ir apskaičiuojama pagal Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. Nr. T2-9 sprendimą „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (tarifo) tarifų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir / ar naują redakciją).
10. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka sumokama iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dienos arba iki statybos ir / ar įrengimo darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Įmoka gali būti mokama dalimis, jeigu Iniciatorius pateikė rašytinį prašymą dėl įmokos mokėjimo dalimis ir Organizatorius priėmė atitinkamą sprendimą.
11. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaičiuota įmoka yra mažesnė nei pagal Sutartį Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos Savivaldybės infrastruktūros išlaidos, Iniciatorius yra atleidžiamas nuo įmokos.
12. Tuo atveju, jei Organizatoriaus apskaičiuota įmoka yra didesnė nei pagal Sutartį Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos Savivaldybės infrastruktūros išlaidos, Iniciatorius sumoka įmokos ir išlaidų skirtumą.
13. Statybą leidžiančio dokumento neišdavimo atveju įmoka grąžinama Iniciatoriui raštu pateikus prašymą Organizatoriui. Įmoka grąžinama per 3 mėnesius nuo prašymo grąžinti įmoką pateikimo.

IV SKYRIUS
INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Iniciatorius turi teisę:
14.1. Sutarties vykdymui pasitelkti rangovus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie atliktų dalį ar visus Sutartyje numatytus Darbus. Iniciatorius patvirtina, kad asmenys, kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, turės visus reikalingus leidimus, licencijas, techninį ir profesinį pajėgumą Sutartyje numatytoms pareigoms vykdyti. Visais atvejais Iniciatorius yra atsakingas Organizatoriui ir Valdytojui už tinkamą Darbų atlikimą pagal šią Sutartį;
14.2. informuoti Organizatorių ir (ar) Valdytoją apie pasitelktus rangovus ar kitus trečiuosius asmenis;
14.3. kreiptis į atitinkamas savivaldybės, valstybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad šie pateiktų ir (ar) išduotų reikiamus dokumentus, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurie yra būtini Savivaldybės infrastruktūros plėtrai teisės aktų nustatyta tvarka;
14.4. kreiptis į Organizatorių ir (ar) Valdytoją, kad Organizatorius ir (ar) Valdytojas išduotų, pateiktų ir perduotų turimus dokumentus, be kurių nėra galimybės pradėti vykdyti ar vykdyti Darbus pagal šią Sutartį. Organizatoriui ir (ar) Valdytojui teisės aktų nustatytais terminais nepagrįstai neišduodant, nepateikiant ir (ar) neperduodant prašomų dokumentų, Iniciatoriaus įsipareigojimų vykdymo terminai yra pratęsiami raštišku šalių susitarimu atitinkamo vėlavimo terminui;
14.5. kreiptis į Organizatorių ir (ar) Valdytoją, kad būtų suteiktas Iniciatoriui įgaliojimas Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo vardu kreiptis į valstybės, savivaldybės institucijas ir kitus fizinius ar juridinius asmenis, kad jie pateiktų reikalingus dokumentus ir atliktų kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Savivaldybės infrastruktūros plėtrai ir įregistravimui teisės aktų nustatyta tvarka. 
15. Iniciatorius įsipareigoja:
15.1. atlikti visus tyrimus, reikalingus pradėti ir vykdyti Darbus (užsakyti ir gauti topografines nuotraukas, atlikti geologinius, geodezinius ar kitus tyrimus, kai juos yra būtina atlikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus). Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;
15.2. pagal su Organizatoriumi ir Valdytoju iš anksto raštu suderintą projektavimo (techninę) užduotį savo lėšomis parengti Iniciatoriaus pastatomos ir (ar) įrengiamos Savivaldybės infrastruktūros statinių projektą (jei projektas nebuvo parengtas iki Sutarties sudarymo) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys;
15.3. kai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, savo sąskaita ir iniciatyva organizuoti ekspertizių atlikimus;
15.4. suprojektuoti, pastatyti ir / ar įrengti šioje Sutartyje nurodytą Savivaldybės infrastruktūrą pagal išduotas prisijungimo sąlygas, šią Sutartį, Lietuvos Respublikos teisės aktus ir kitus dokumentus, reikalingus Darbams atlikti. Šiam įsipareigojimui įvykdyti gali būti pasitelkiami tretieji asmenys; 
15.5. sudaryti visas būtinas sąlygas Organizatoriui ir Valdytojui susipažinti su atliekamų Darbų eiga, jų atlikimo kokybės užtikrinimu, organizuoti Darbų perdavimą ir suteikti visą informaciją, dokumentaciją ir priemones Darbų tinkamam patikrinimui ir perėmimui;
15.6. atlikti visus kitus veiksmus, numatytus teisės aktuose, reikalingus Darbams atlikti ir įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti;
15.7. Darbų vykdymo metu ir garantinio termino metu užtikrinti, kad rangovai, atlikę Savivaldybės infrastruktūros darbus, ištaisytų pastebėtus defektus ir / ar trūkumus savo sąskaita. Visiems atliktiems Darbams, tarp jų ir panaudotoms medžiagoms, įrangai, priemonėms ir visoms sudedamosioms jų dalims, rangovai privalo suteikti atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą;
15.8. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų raštu įspėti Organizatorių ir Valdytoją dėl aplinkybių, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę Darbų kokybei ir terminams;
15.9. savo lėšomis per 60 darbo dienų nuo Darbų užbaigimo dienos įvykdyti atitinkamus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų tikslinimus; sumokėti kitas pagrįstas Organizatoriaus ir Valdytojo turėtas išlaidas (pvz., sumokėtas rinkliavas, dokumentų įforminimą (išdavimą) ir kita) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo detalios sąskaitos faktūros pateikimo Iniciatoriui dienos;
15.10. neatlygintinai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir neatlygintinai perduoti Organizatoriui ir (ar) Valdytojui tinkamai ir kokybiškai suprojektuotą, pastatytą ir (ar) įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą ir kitas teises, susijusias su patekimu iki Savivaldybės infrastruktūros ir jos aptarnavimu (Savivaldybės infrastruktūros koridorius ir servitutus (jei Savivaldybės infrastruktūra eina per privačią teritoriją), suteikiančius teisę aptarnauti ir naudoti Savivaldybės infrastruktūrą, ar perduodant nekilnojamąjį turtą, kuriame yra Savivaldybės infrastruktūra) Valdytojo vardu šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, apmokėti visas išlaidas, susijusias su Savivaldybės infrastruktūros įregistravimu. Įregistravus Savivaldybės infrastruktūrą Nekilnojamojo turto registre, neatlygintinai perduoti Valdytojui visus dokumentus, susijusius su Savivaldybės infrastruktūra, t. y. vieną statinio projekto egzempliorių, statybos vykdymo dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas, statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą ir kitą su Savivaldybės infrastruktūra susijusią dokumentaciją.

V SKYRIUS
ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

16. Organizatorius turi teisę:
16.1. reikalauti iš Iniciatoriaus ir Valdytojo vykdyti įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;
16.2. teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus ketinamų atlikti ir atliekamų Darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų;
16.3. reikalauti iš Iniciatoriaus, jog būtų pašalinti netinkamai įrengtos / pastatytos Savivaldybės infrastruktūros trūkumai. 
17. Organizatorius įsipareigoja:
17.1. jei Iniciatorius rengia Organizatoriaus perimamos Savivaldybės infrastruktūros projektinę dokumentaciją, suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektinę dokumentaciją, jei ši dokumentacija atitinka teisės aktų reikalavimus;
17.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi ir Valdytoju, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurie yra būtini Savivaldybės infrastruktūros plėtrai ir šios Sutarties vykdymui;
17.3. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme, jei viešinimas yra būtinas pagal teisės aktų reikalavimus;
17.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti iš Iniciatoriaus tinkamai ir kokybiškai įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą;
17.5. nepriimti netinkamai ir nekokybiškai įrengtos / pastatytos Savivaldybės infrastruktūros tol, kol bus pašalinti trūkumai. Šalys aiškumo tikslais susitaria, kad netinkamai ir nekokybiškai įrengta / pastatyta Savivaldybės infrastruktūra bus laikoma tokia infrastruktūra, kuri neatitiks Darbams keliamų statybos techninių reglamentų reikalavimų ar kuri bus įrengta / pastatyta nesilaikant šios Sutarties nuostatų bei parengtu projektu (jei toks reikalingas);
17.6. gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina šios Sutarties vykdymui;
17.7. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu pranešti Valdytojui ir Iniciatoriui apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei ir terminams.

VI SKYRIUS
VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Valdytojas turi teisę:
18.1. reikalauti iš Iniciatoriaus vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
18.2. teikti pasiūlymus ir pastabas dėl Iniciatoriaus ketinamų atlikti ir atliekamų Darbų, kontroliuoti, kaip Iniciatorius vykdo Sutartyje nustatytas pareigas, ir reikalauti, kad Iniciatorius jas tinkamai įvykdytų. Iniciatorius privalo atsakyti į Valdytojo teikiamus pasiūlymus ir pastabas per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos ir laikytis pasiūlymuose bei pastabose nurodytų reikalavimų.
19. Valdytojas įsipareigoja:
19.1. suderinti Iniciatoriaus pateikiamą statinio projektą, kai jis atitinka teisės aktų reikalavimus;
19.2. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurie yra būtini Savivaldybės infrastruktūros plėtrai ir šios Sutarties vykdymui;
19.3. bendradarbiauti su Iniciatoriumi, viešinant Savivaldybės infrastruktūros projektinius pasiūlymus, nagrinėjant ir aptariant šiuos pasiūlymus, dalyvaujant jų viešame svarstyme, jei viešinimas yra būtinas pagal teisės aktų reikalavimus; 
19.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti iš Iniciatoriaus tinkamai ir kokybiškai įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą;
19.5. reikalauti iš Iniciatoriaus, jog būtų pašalinti netinkamai įrengtos / pastatytos Savivaldybės infrastruktūros trūkumai;
19.6. nepriimti netinkamai ir nekokybiškai įrengtos / pastatytos Savivaldybės infrastruktūros tol, kol bus pašalinti trūkumai. Šalys aiškumo tikslais susitaria, kad netinkamai ir nekokybiškai įrengta / pastatyta Savivaldybės infrastruktūra bus laikoma tokia infrastruktūra, kuri neatitiks Darbams keliamų statybos techninių reglamentų reikalavimų ar kuri bus įrengta / pastatyta nesilaikant šios Sutarties nuostatų bei parengtu projektu (jei toks reikalingas);
19.7.  gavęs Iniciatoriaus raštu parengtą prašymą, teises aktų nustatytais terminais ir tvarka pateikti jam sutikimus, suderinimus ir (arba) kitus reikalingus leidimus ir dokumentus, kiek tai būtina šios Sutarties vykdymui;
19.8. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, raštu pranešti Organizatoriui ir Iniciatoriui apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali ateityje sutrukdyti tinkamai vykdyti Sutartį ar kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei ir terminams.

VII SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAVIMO, STATYBOS AR ĮRENGIMO SĄLYGOS

20. Darbai atliekami vadovaujantis šios Sutarties, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis bei parengtu projektu (jei toks reikalingas).
21. Darbai turi būti atliekami taip, kad nebūtų defektų ar trūkumų, kurie sudarytų kokias nors kliūtis tinkamai ir visa apimtimi naudotis Savivaldybės infrastruktūra (jos dalimi) ar lemtų nukrypimą nuo kokybės reikalavimų. Pažeidus šiame punkte nurodytus reikalavimus, Iniciatorius privalo sutartyse numatyti rangovų pareigą atlyginti visus dėl pažeidimų Organizatoriaus ir (ar) Valdytojo patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius ir ištaisyti defektus, Statybos įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytais terminais.
22. Statybos, įrengimo darbai užbaigiami Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
23. Iniciatorius privalo užtikrinti galimybę kitiems iniciatoriams ar kitiems tretiesiems asmenims atlikti jų darbus persidengiančiose dalyse su Iniciatoriaus atliekamais Darbais, ar naudotis jau atliktais, bet dar neperduotais darbais taip, kaip raštu nurodo Organizatorius.

VIII SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PERDAVIMAS

24. Užbaigus Darbus bei parengus Savivaldybės infrastruktūros nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylas, Iniciatorius organizuoja Savivaldybės infrastruktūros ir su jos įrengimu / pastatymu susijusių visų dokumentų perdavimą, pateikdamas Organizatoriui ir Valdytojui pranešimą apie tinkamai įrengtą / pastatytą Savivaldybės infrastruktūrą, kartu pateikdamas informaciją, nurodytą Kompensavimo tvarkos apraše. Pranešime papildomai nurodoma, kad: (i) Darbai užbaigti, (ii) Savivaldybės infrastruktūra yra išbandyta ir gali būti eksploatuojama bei yra tinkama naudoti, (iii) taip pat nurodoma, nuo kada galima apžiūrėti ir įvertinti atliktus Darbus ir visą Darbų atlikimo dokumentaciją. 
25. Organizatorius ir Valdytojas, gavę Sutarties 24 punkte nurodytą pranešimą, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos apžiūri ir įvertina atliktų Darbų rezultatą – įrengtą / pastatytą Savivaldybės infrastruktūrą ir visą Darbų atlikimo dokumentaciją. Pastebėję įrengtos / pastatytos Savivaldybės infrastruktūros ir / ar Darbų atlikimo dokumentacijos trūkumus, Organizatorius ir / ar Valdytojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Savivaldybės infrastruktūros apžiūros raštu pateikia Iniciatoriui pastabas. Nustačius Savivaldybės infrastruktūros trūkumus, Iniciatorius Šalių raštu sutartu terminu organizuoja jų pašalinimą. Pašalinus trūkumus bei Organizatoriui ir / ar Valdytojui nepateikus pastabų, Iniciatorius per 10 (dešimt) darbo dienų parengia Darbų rezultato – Savivaldybės infrastruktūros ir visos dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktą.
26. Organizatorius ir Valdytojas, gavę Sutarties 24 punkte nurodytą pranešimą, taip pat atlieka veiksmus, nurodytus Kompensavimo tvarkos aprašo 10–12 punktuose. Užbaigus šias ir Sutarties 25 punkte nurodytas procedūras, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų tarp Šalių pasirašomas Iniciatoriaus parengtas Darbų rezultato – Savivaldybės infrastruktūros ir visos dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktas, kuris įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, bet ne anksčiau, kaip po Savivaldybės infrastruktūros įregistravimo subjekto, kuriam perduodama Savivaldybės infrastruktūra, vardu dienos.
27. Iniciatoriaus pasitelktų rangovų atliktiems Darbams taikomi garantiniai terminai numatyti Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje yra pradedami skaičiuoti nuo Darbų perdavimo akto įsigaliojimo dienos.

IX SKYRIUS
KOMPENSAVIMO UŽ INICIATORIAUS LĖŠOMIS SUPROJEKTUOTĄ IR PASTATYTĄ IR (AR) ĮRENGTĄ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪRĄ SĄLYGOS IR TVARKA

28. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotą, pastatytą ir / ar įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą yra ______________ Eur. Kompensaciją sudaro:
28.1. už ___________ - _______ Eur;
28.2. už ___________ - _______ Eur.
29. Kompensacija Iniciatoriui yra mokama tik po to, kai užbaigiami visi Darbai pagal Sutartį ir Iniciatoriaus įrengta Savivaldybės infrastruktūra yra įregistruota subjekto, kuriam perduodama Savivaldybės infrastruktūra, vardu. 
30. Pranešimas, nurodytas Sutarties 24 punkte, yra laikomas Iniciatorius kreipimusi raštu į Organizatorių dėl kompensacijos išmokėjimo. Kompensacija už Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotą, pastatytą ir / ar įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą apskaičiuojama ir sumokama, vadovaujantis Kompensavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. 
31. Terminai, kuriais yra išmokama kompensacija (vienkartinė išmoka ar dalimis), nustatomi Organizatoriaus sprendimu, apie kurį Iniciatorius yra informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos. Kai kompensacija mokama dalimis, Organizatoriaus sprendime nurodomas kompensacijos mokėjimo grafikas. Kai visa kompensacija išmokama vienu kartu, ji sumokama iki Organizatoriaus sprendime nustatyto termino.
32. Kai Iniciatorius atleidžiamas nuo Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, nes pagal Sutartį jo lėšomis suprojektuotos, pastatytos ir / ar įrengtos Savivaldybės infrastruktūros išlaidos ne mažesnės negu apskaičiuota Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka, išmokamos kompensacijos už Savivaldybės infrastruktūros plėtrą dydis lygus Sutartyje nustatytų Savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidų ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos skirtumui, tačiau negali viršyti Iniciatoriaus išlaidų, patirtų įgyvendinant Savivaldybės infrastruktūros plėtrą, dydžio.

X SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

33. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Sutartį ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
34. Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Šalis, gavusi kitos Šalies pranešimą, apie galimą Sutarties pažeidimą, privalo į tokį pranešimą atsakyti per 10 (dešimt) darbo dienų ir pašalinti atitinkamą pažeidimą per Šalių sutartą protingą ar technologiškai pagrįstą terminą, o Šalims nesutarus, toks pašalinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 30 darbo dienų. Nepašalinus pažeidimo per nurodytą terminą, laikoma, kad įvyko esminis Sutarties pažeidimas.
35. Organizatorius ir Valdytojas neatsako už pasekmes, atsiradusias Iniciatoriui nesuprojektavus, nepastačius, neįrengus Savivaldybės infrastruktūros, nurodytos Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, jei tai įvyksta išimtinai dėl įrodytos Organizatoriaus ar Valdytojo kaltės. 

XI SKYRIUS
NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

36. Šalis gali būti visai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir ją patyrusios Šalies įrodytos pagal Civilinį kodeksą, kai Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
37. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalis pažeidžia savo prievoles.

XII SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

38. Sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims ir Organizatoriui Sutarties tekstą be šioje Sutartyje nurodytų asmens duomenų Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatyme nustatyta tvarka paskelbus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Draudžiama skelbti Iniciatoriaus, statytojo (vystytojo), kuris yra fizinis asmuo, ir kitų fizinių asmenų vardą ir pavardę, asmens kodą, gimimo datą, gyvenamąją vietą ir kitus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta jų asmens tapatybė.
39. Sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos arba jos nutraukimo, kaip numatyta šioje Sutartyje. Sutarties nutraukimas ar Darbų perdavimas neturi įtakos atliktų Darbų garantiniams terminams.
40. Šalių rašytiniu susitarimu, Sutartis gali būti keičiama, gali būti pratęsiamas Sutartyje nurodytas jos galiojimo terminas (iki kompensacijos už Iniciatoriaus lėšomis suprojektuotą ir pastatytą ar įrengtą Savivaldybės infrastruktūrą išmokėjimo dienos) ar ji nutraukiama Įstatymo ir Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka.
41. Sutartis keičiama, kai Statybos įstatymo nustatyta tvarka pasikeičia Savivaldybės infrastruktūros plėtros Iniciatorius (iniciatoriai).
42. Ši Sutartis ne teismo tvarka nutraukiama Organizatoriaus sprendimu, kai:
42.1. neišduodamas statinių statybą leidžiantis dokumentas ir Iniciatorius pateikia prašymą Organizatoriui dėl Sutarties nutraukimo;
42.2.  panaikinamas statinių statybą leidžiančio dokumento galiojimas;
42.3. Savivaldybės infrastruktūros statybos Darbai nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos nepradedami per 3 metus.
43. Organizatorius ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo Iniciatoriaus prašymo gavimo dienos, statybą leidžiančio dokumento panaikinimo dienos ar 42.3 papunktyje nurodyto laikotarpio termino pabaigos, priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį raštu informuoja Šalis ir paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
44. Sutarties Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu kitos Šalys Sutarties neįvykdo ar netinkamai vykdo Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, apie Sutarties nutraukimą įspėdama iš anksto kitas Šalis prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
45. Sutarties nutraukimo atveju visi Iniciatoriaus atlikti Darbai dėl Savivaldybės infrastruktūros sukūrimo yra laikomi Organizatoriaus nuosavybe ir Iniciatoriui tokių Darbų atlikimo išlaidos nėra kompensuojamos.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Sutarties Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Organizatoriaus buveinės vietą.
47. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ir korespondencija siunčiami pagal Iniciatoriaus pasirinktą informavimo būdą, pateikiant pasiūlymą dėl šios Sutarties sudarymo. 
48. Sutartis skelbiama viešai Organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
49. Už Sutarties vykdymą skiriami atsakingi asmenys (vardas, pavardė, pareigos, telefono Nr. ir elektroninio pašto adresas): 
49.1. Organizatoriaus atsakingas asmuo: ___________________________________.
49.2. Iniciatoriaus atsakingas asmuo: ______________________________________.
49.3. Valdytojo atsakingas asmuo: ________________________________________.
50. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
	Priedas Nr. 1. „Iniciatoriaus įrengiama savivaldybės infrastruktūra“;
	Priedas Nr. 2. „Darbų atlikimo kalendorinis grafikas arba tarpiniai terminai“.
	(Priedai pridedami pagal poreikį.). 

XIV SKYRIUS
ŠALIŲ REKVIZITAI

	Organizatorius 
	
	Iniciatorius

	Kretingos rajono savivaldybės administracija
	
	

	Kodas: 188715222
	
	Kodas:

	Adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
	
	Adresas:

	Tel.: (8 445) 51 294
	
	Tel. Nr. 

	El. p. savivaldybe@kretinga.lt
	
	El. p.
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	(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)
	





